

广东省交通运输工程造价事务中心公路工程招标清单预算 备案意见

工程名称	广佛肇高速公路广州石井至肇庆大旺段（广州段）朝阳互通二期土建工程
项目业主 (管理单位)	广州广佛肇高速公路有限公司
招标范围	广佛肇高速公路广州石井至肇庆大旺段（广州段）SG03 合同段，主要包括 C、D、H、I 匝道路基桥梁及对应的路面、绿化环保工程。
申报备案单位	广州广佛肇高速公路有限公司
备案意见	<p>广佛肇高速公路广州石井至肇庆大旺段（广州段）SG03合同段共1个合同段。报备清单预算总价为33306.83万元，其中建安费为30572.92万元。按照备案意见调整后，清单预算总价调整为32144.85万元，其中建安费为30680.79万元，对比报备清单预算总价减少1161.99万元、减幅约3.49%，建安费增加107.87万元、增幅约0.35%，主要是根据招标文件规定（施工工期12个月）对临时道路、预制场建设、临时用地、保通便道管理费等相关费用进行调整、材料价格调整及对暂列金比例的调整等。</p> <p>备案调整后的清单预算建安费为30680.79万元，同比批复施工图预算建安费30720万元减少39.21万元，减幅0.13%，主要是对绿化方案的进一步细化、根据招标文件按12月的施工工期对相关费用进行调整、及材料单价的调整等。</p> <p>附件：招标清单预算备案处理表(招预2019012)</p> <div style="text-align: center;">  <p>广东省交通运输工程造价事务中心 2019年10月22日</p> </div>