


广东省交通运输工程造价事务中心公路工程招标清单预算 备案意见

| | |
|----------------|--|
| 工程名称 | 深圳至中山跨江通道项目 |
| 项目业主 (管理单位) | 深中通道管理中心 |
| 招标范围 | 深圳至中山跨江通道项目索鞍索夹制造 G01、G02 标，主要包括伶仃洋大桥东西塔主索鞍、散索鞍、索夹以及缆套的制造，并在规定时间内运输到指定地点交货，并配合安装。 |
| 申报备案单位 | 深中通道管理中心 |
| 备案意见 | <p>深圳至中山跨江通道项目索鞍索夹制造工程G01、G02标共2个标段。报备清单预算总价为12356.01万元，其中建安费为11268.97万元。按照备案意见调整后，清单预算总价调整为11874.68万元，其中建安费为10879.59万元，对比报备清单预算总价减少481.33万元、减幅约3.90%，建安费减少389.38万元、减幅约3.46%，主要是涂装数量有误，原材料的运输费、驻厂监造费、试验费等调整。</p> <p>备案调整后的清单预算建安费10879.59万元，同比批复施工图设计预算11401.68万元减少522.09万元，减幅4.58%，主要是材料单价和总重量变化影响；同比相应批准概算13014.12万元减少2134.53万元，减幅16.40%，主要是材料单价和总重量变化影响。</p> <p>附件：招标清单预算备案处理表(招预2019002)</p> <div style="text-align: center;">  <p>广东省交通运输工程造价事务中心 2019年1月14日</p> </div> |