


广东省交通运输工程造价事务中心  
公路工程招标清单预算备案意见

<p>工程名称</p>	<p>广东省连州（湘粤界）至怀集公路项目连州连接线 A2 标</p>
<p>项目业主 (管理单位)</p>	<p>广东省路桥建设发展有限公司二广分公司</p>
<p>招标范围</p>	<p>广东省连州（湘粤界）至怀集公路项目连州连接线 A2 标，包括 LK4+290~LK5+411.148 范围内的路基、桥涵等工程，及 LK0+540~LK5+411.148 范围内（全长 4.841km，包含断链 25.612m）范围内的路面、交安、机电、绿化工程等。</p>
<p>申报备案单位</p>	<p>广东省路桥建设发展有限公司二广分公司</p>
<p>备案意见</p>	<p>广东省连州（湘粤界）至怀集公路项目连州连接线A2标，共1个标段，全长4.841km，路基宽度24.5m。报备清单预算总价为23316.72万元，其中建安费为20959.96万元。按照备案意见调整后，清单预算总价调整为22763.79万元，其中建安费为20923.47万元，对比报备清单预算总价减少552.93万元、减幅2.37%，建安费减少36.49万元、减幅0.17%，主要是工程数量、定额套用或消耗调整、材料单价取用等有误，保险费、安全生产经费及暂列金的计费基数、费率的调整等。</p> <p>同比建设单位提供拆分的批准概算建安费13052.39万元增加7871.08万元，增幅60.30%，主要是施工图设计阶段规模调整及材料价格变化的影响。</p> <p>附件：招标清单预算备案处理表</p> <div style="text-align: right;">  <p>广东省交通运输工程造价事务中心 2020年3月13日</p> </div>