

梅州兴宁市 G205 线 K2611+206~K2652+636 段

公路安全提升工程方案设计

概算审查表

表一：项目造价对比表

项	目	节	工程或费用名称	方案设计	咨询	增（+） 减（-） （万元）
				概算（万元）	概算（万元）	
			第一部分 建筑安装工程费	1003.36	1000.15	-3.21
10			临时工程	13.50	13.50	0.00
	10101		临时道路	13.50	13.50	0.00
		10101 03	保通便道	13.50	13.50	0.00
10			路基工程	29.38	23.63	-5.75
	GD1020		场地清理	29.38	23.63	-5.75
		LJ0101	清理与掘除	29.38	23.63	-5.75
10			交叉工程	186.97	185.49	-1.48
	10601		平面交叉	186.97	185.49	-1.48
		106010 2	公路与等外公路平面交叉	186.97	185.49	-1.48
10			交通工程及沿线设施	728.62	721.34	-7.28

7						
	10701		交通安全设施	728.62	721.34	-7.28
		GD10701 01	主线安全设施	669.40	662.30	-7.10
		GD10701 04	安全设施拆除工程	59.22	59.04	-0.18
11 0			专项费用	44.88	56.19	11.30
	11001		施工场地建设费	30.06	41.41	11.35
	11002		安全生产费	14.83	14.78	-0.05
			第二部分 土地使用及拆迁补偿费	0.00	0.00	0.00
			第三部分 工程建设其他费用	167.36	140.18	-27.18
30 1			建设项目管理费	104.88	85.81	-19.06
	30101		建设单位（业主）管理费	31.82	39.71	7.89
	30102		建设项目信息化费	3.78	4.83	1.04
	30103		工程监理费	20.94	24.70	3.77
	30104		设计文件审查费	0.69	0.70	0.00
	30105		竣（交）工验收试验检测费	47.64	15.88	-31.76
30 3			建设前期工作费	58.11	50.01	-8.10
30			联合试运转费	0.36	0.36	0.00

5						
30			工程保险费	4.01	4.00	-0.01
8						
			第四部分 预备费	58.54	34.21	-24.33
40			基本预备费	58.54	34.21	-24.33
1						
			第一至四部分合计	1229.25	1174.54	-54.71
			公路基本造价	1229.25	1174.54	-54.71