

肇庆市国道G324线高要大顶岗至云浮交界段（K1077+425~K1157+175段）公路安全提升工程方案设计概算审查表

项	目	节	工程或费用名称	方案设计	咨询	增（+）减（-） （万元）
				概算（万元）	概算（万元）	
			第一部分 建筑安装工程费	1912.93	1842.02	-70.91
106			交叉工程	717.24	680.00	-37.24
	10601		平面交叉	717.24	680.00	-37.24
		1060101	公路与等级公路平面交叉(平面交叉改造路段)	717.24	680.00	-37.24
111			中央分隔带改造路段	232.48	233.01	0.53
	11101		护栏	82.81	83.43	0.62
		JA0101	钢筋混凝土护栏	82.81	83.43	0.62
	11102		隔离栅和防落网	109.24	109.44	0.20
		GDJA0201	隔离栅	109.24	109.44	0.20
	11103		标线	40.43	40.15	-0.29
		JA0401	普通热熔型	40.43	40.15	-0.29
112			穿越城镇改造路段	877.46	844.80	-32.66
	11201		蚬岗镇K1107+049-K1107+649瓶颈路段整治工程	877.46	844.80	-32.66
		102	路基工程	89.87	89.05	-0.82
		103	路面工程	739.92	708.44	-31.48
		107	交通工程及沿线设施	47.68	47.31	-0.36
110			专项费用	85.75	84.22	-1.54
	11001		施工场地建设费	57.48	56.99	-0.49
	11002		安全生产费	28.27	27.22	-1.05
			第二部分 土地使用及拆迁补偿费	0.00	0.00	0.00
			第三部分 工程建设其他费用	198.52	188.97	-9.55
301			建设项目管理费	114.95	113.84	-1.11
	30101		建设单位（业主）管理费	57.01	56.41	-0.61
	30102		建设项目信息化费	6.85	6.78	-0.07
	30103		工程监理费	36.41	35.99	-0.42
	30104		设计文件审查费	1.11	1.10	-0.02
	30105		竣（交）工验收试验检测费	13.56	13.56	0.00
303			建设项目前期工作费	67.50	67.50	0.00
	GD30303		勘察设计费	64.58	64.58	0.00
		GD3030301	方案设计（同初步设计深度）阶段	26.21	26.21	0.00
		GD3030302	施工图设计阶段	38.37	38.37	0.00
	GD30304		招标文件及标底编制费	2.92	2.92	0.00
305			联合试运转费	0.58	0.57	-0.01
306			生产准备费	8.15	0.00	-8.15
	30602		办公和生活用家具购置费	8.15	0.00	-8.15
308			工程保险费	7.34	7.06	-0.28
			第四部分 预备费	105.57	101.55	-4.02
401			基本预备费	105.57	101.55	-4.02
			第一至四部分合计	2217.02	2132.54	-84.48
			建设期贷款利息	0.00	0.00	0.00

		新增加费用项目	0.00	0.00	0.00
		*请在此输入费用项目	0.00	0.00	0.00
		公路基本造价	2217.02	2132.54	-84.48