

梅州市五华县国道 G205 线 K2652+636~K2680+966 段

公路安全提升工程方案设计

概算审查表

表一：项目造价对比表

项	目	节	工程或费用名称	方案设计	咨询	增(+) 减(-) (万元)
				概算(万元)	概算(万元)	
			第一部分 建筑安装工程费	2350.15	2317.85	-32.30
10			临时工程	9.52	8.50	-1.01
	1010		临时道路	9.52	8.50	-1.01
		1010103	保通便道	9.52	8.50	-1.01
10			路基工程	705.87	705.87	0.00
	GD102		场地清理	10.29	10.29	0.00
		LJ0101	清理与掘除	3.84	3.84	0.00
		LJ0103	拆除旧建筑物、构筑物	6.45	6.45	0.00
	GD102		排水工程	695.58	695.58	0.00
		LJ0601	边沟	695.58	695.58	0.00
10			路面工程	283.17	283.17	0.00

3						
	GD103 02		水泥混凝土路面	283.17	283.17	0.00
		GDLM05	路面面层	283.17	283.17	0.00
10 7			交通工程及沿线设施	1241.89	1212.40	-29.49
	1070 1		交通安全设施	1164.82	1156.84	-7.97
		GD10701 01	主线安全设施	1157.61	1149.64	-7.97
		GD10701 04	安全设施拆除工程	7.21	7.21	0.00
	1070 8		交通信号灯	77.07	55.55	-21.52
		1070801	2组信号灯+2组电子警察+2组 人行横道信号灯	77.07	55.55	-21.52
10 8			绿化及环境保护工程	2.56	2.56	0.00
	1080 1		主线绿化及环境保护工程	2.56	2.56	0.00
		GD10801 01	路基两侧绿化工程	2.56	2.56	0.00
11			专项费用	107.14	105.34	-1.80

0						
	1100		施工场地建设费	72.40	71.08	-1.32
	1					
	1100		安全生产费	34.73	34.25	-0.48
	2					
			第二部分 土地使用及拆迁补偿费	2.40	2.40	0.00
20			土地使用费	2.40	2.40	0.00
1						
	2010		临时用地	2.40	2.40	0.00
	2					
			第三部分 工程建设其他费用	198.80	194.47	-4.33
30			建设项目管理费	133.84	130.97	-2.87
1						
	3010		建设单位（业主）管理费	74.74	73.17	-1.57
	1					
	3010		建设项目信息化费	8.92	8.74	-0.18
	2					
	3010		工程监理费	48.61	47.54	-1.08
	3					
	3010		设计文件审查费	1.56	1.52	-0.04
	4					
30			建设项目前期工作费	54.75	54.75	0.00

3						
30			联合试运转费	0.81	0.79	-0.02
5						
30			工程保险费	9.40	9.27	-0.13
8						
			第四部分 预备费	127.57	125.80	-1.77
40			基本预备费	127.57	125.80	-1.77
1						
			第一至四部分合计	2678.91	2641.82	-37.09
			公路基本造价	2678.91	2641.82	-37.09