

## 附件 2

## 广州市国道 G105 线 K2425+680~K2516+464、K2570+824~K2585+470 段 公路安全提升工程方案设计概算审查表

项	目	节	工程或费用名称	方案设计	咨询	增 (+)
				概算 (万元)	概算 (万元)	减 (-) (万元)
			<b>第一部分 建筑安装工程费</b>	1017.09	1018.97	1.88
一			<b>穿城镇路段</b>	245.69	244.32	-1.37
	1		一般平交路口	82.89	83.37	0.48
		107	交通安全设施	82.89	83.37	0.48
	2		信号灯路口	162.80	160.96	-1.85
		102	路基工程	0.17	0.17	0.00
		103	路面工程	0.65	0.66	0.00
		107	交通安全设施	161.98	160.13	-1.85
二			<b>平面交叉路口</b>	712.50	715.63	3.13
	1		一般平交路口	230.50	231.84	1.34
		107	交通安全设施	230.50	231.84	1.34
	2		信号灯路口	482.00	483.80	1.79
		107	交通安全设施	482.00	483.80	1.79
三			<b>临时工程</b>	5.18	5.18	0.00
	101		临时工程	5.18	5.18	0.00
		GD10103	其他临时工程	5.18	5.18	0.00

110			专项费用	53.72	53.84	0.12
	11001		施工场地建设费	38.69	38.78	0.09
	11002		安全生产费	15.03	15.06	0.03
			第三部分 工程建设其他费用	98.64	98.81	0.17
301			建设项目管理费	71.08	71.24	0.16
	30101		建设单位(业主)管理费	37.16	37.25	0.09
	30103		工程监理费	23.10	23.16	0.05
	30104		设计文件审查费	0.64	0.65	0.00
	30105		竣(交)工验收试验检测费	10.17	10.19	0.02
303			建设项目前期工作费	24.11	24.11	0.00
308			工程保险费	3.45	3.46	0.01
			第四部分 预备费	55.79	55.89	0.10
401			基本预备费	55.79	55.89	0.10
			第一至四部分合计	1171.52	1173.67	2.15
			公路基本造价	1171.52	1173.67	2.15