

附件：

## 梅州市梅县区省道S332线K41+420-K91+140 段公路安全提升工程方案设计概算审查表

项	目	节	工程或费用名称	方案设计	审查	增（+） 减（-） （万元）
				概算 （万元）	概算 （万元）	
			第一部分 建筑安装工程费	690.49	654.63	-35.86
101			临时工程	32.37	0.00	-32.37
	GD10104		其他临时工程	32.37	0.00	-32.37
		GD1010402	拌和及预制场设施安拆	13.42	0.00	-13.42
		GD1010401	临时供电及电信设施	18.95	0.00	-18.95
107			交通工程及沿线设施	620.10	618.57	-1.53
	10701		交通安全设施	620.10	618.57	-1.53
		GD1070101	主线安全设施	618.65	617.12	-1.53
		GD1070104	安全设施拆除工程	1.45	1.45	0.00
110			专项费用	38.02	36.06	-1.96
	11001		施工场地建设费	27.82	26.39	-1.43
	11002		安全生产费	10.20	9.67	-0.53
			第二部分 土地使用及拆迁补偿费	0.00	0.00	0.00
			第三部分 工程建设其他费用	91.41	88.02	-3.39
301			建设项目管理费	71.90	69.58	-2.32
	30101		建设单位（业主）管理费	26.76	25.45	-1.31
	30102		建设项目信息化费	3.29	3.14	-0.16
	30103		工程监理费	16.55	15.73	-0.82
	30104		设计文件审查费	0.43	0.41	-0.03
	30105		竣（交）工验收试验检测费（含后	24.86	24.86	0.00

			评价费用)			
303			建设项目前期工作费	16.75	15.82	-0.93
308			工程保险费	2.76	2.62	-0.14
			第四部分 预备费	39.09	37.13	-1.96
401			基本预备费	39.09	37.13	-1.96
			第一至四部分合计	820.99	779.78	-41.21
			公路基本造价	820.99	779.78	-41.21