

**广州市国道G324线K895+737~K959+780段
公路安全提升工程方案设计概算审查表**

项	目	节	工程或费用名称	方案设计	咨询	增（+）减 （-）（万 元）
				概算（万元）	概算（万元）	
			第一部分 建筑安装工程费	646.18	527.68	-118.50
			穿城镇路段	381.32	273.04	-108.28
			一般平交路口	381.32	273.04	-108.28
		107	交通工程及沿线设施	381.32	273.04	-108.28
			平面交叉路口	203.39	199.44	-3.95
			一般平交路口	13.98	9.23	-4.76
		107	交通工程及沿线设施	13.98	9.23	-4.76
			信号灯路口	189.41	190.21	0.80
		102	路基工程	0.22	0.21	-0.01
		103	路面工程	5.31	5.09	-0.21
		107	交通工程及沿线设施	183.88	184.91	1.03
			临时工程	24.46	24.46	0.00
	10104		其他临时工程	24.46	24.46	0.00
		1010401	交通疏导工程	24.46	24.46	0.00
110			专项费用	37.01	30.74	-6.27
	11001		施工场地建设费	27.46	22.94	-4.51
	11002		安全生产费	9.55	7.80	-1.75
			第二部分 土地使用及拆迁补偿费	0.00	0.00	0.00
			第三部分 工程建设其他费用	68.54	60.28	-8.26
301			建设项目管理费	49.61	41.82	-7.78
	30101		建设单位（业主）管理费	26.39	22.37	-4.02
	30103		工程监理费	16.32	13.82	-2.51
	30104		设计文件审查费	0.43	0.35	-0.07
	30105		竣（交）工验收试验检测费	6.46	5.28	-1.19
303			建设前期工作费	16.49	16.49	0.00
308			工程保险费	2.44	1.97	-0.47
			第四部分 预备费	35.74	29.40	-6.34
401			基本预备费	35.74	29.40	-6.34
			第一至四部分合计	750.45	617.36	-133.09
			公路基本造价	750.45	617.36	-133.09