

附件 2

梅州市蕉岭县国道 G205 线 K2521+715-K2563+876 段 公路安全提升工程方案设计概算审查表

项	目	节	工程或费用名称	方案设计	咨询	增 (+) 减 (-) (万元)
				概算 (万元)	概算 (万元)	
			第一部分 建筑安装工程费	1074.59	1073.76	-0.83
107			交通工程及沿线设施	1016.35	1015.60	-0.76
	10701		交通安全设施	774.17	750.83	-23.34
		GD1070101	主线安全设施	768.98	745.64	-23.34
		GD1070104	安全设施拆除工程	5.19	5.19	0.00
	10706		供电及照明系统	172.93	195.51	22.59
			太阳能路灯	172.93	195.51	22.59
	10707		交通信号	69.26	69.26	0.00
110			专项费用	58.24	58.16	-0.07
	11001		施工场地建设费	42.36	42.29	-0.06
	11002		安全生产费	15.88	15.87	-0.01
			第二部分 土地使用及拆迁补偿费	0.00	0.00	0.00
			第三部分 工程建设其他费用	118.60	118.50	-0.10
301			建设项目管理费	87.72	87.63	-0.10
	30101		建设单位(业主)管理费	40.64	40.58	-0.06
	30102		建设项目信息化费	0.00	0.00	0.00
	30103		工程监理费	25.29	25.25	-0.04
	30104		设计文件审查费	0.72	0.71	0.00
	30105		竣(交)工验收试验检测费(含后评价费)	21.08	21.08	0.00
303			建设项目前期工作费	26.58	26.58	0.00

304			专项评价（估）费	0.00	0.00	0.00
308			工程保险费	4.30	4.30	0.00
309			其他相关费用	0.00	0.00	0.00
			第四部分 预备费	59.66	59.61	-0.05
401			基本预备费	59.66	59.61	-0.05
			第一至四部分合计	1252.85	1251.87	-0.98
			公路基本造价	1252.85	1251.87	-0.98