

广州市国道 G107 线公路安全提升工程方案设计
(K2448+811~K2481+767、K2526+369~K2549+407)

概算审查表

表一：项目造价对比表

项	目	节	工程或费用名称	送审金 额（万 元）	审核金 额（万 元）	增减金 额（万 元）
			第一部分 建筑安装工程费	758.65	749.14	-9.51
1			穿城镇路段	424.38	426.88	2.50
	1		一般平交路口	424.38	426.88	2.50
		107	交通工程及沿线设施	424.38	426.88	2.50
2			平面交叉路口	71.90	72.23	0.33
	1		一般平交路口	3.10	3.12	0.02
		107	交通工程及沿线设施	3.10	3.12	0.02
	2		信号灯路口	68.81	69.11	0.31
		102	路基工程	0.06	0.06	0.00
		103	路面工程	1.51	1.51	0.00
		107	交通工程及沿线设施	67.24	67.55	0.30
3			增设中央分隔带护栏或隔离设施的路段	201.94	190.08	-11.87
	107		交通工程及沿线设施	201.94	190.08	-11.87
		10701	交通安全设施	201.94	190.08	-11.87
4			临时工程	17.66	17.66	0.00
	1010 4		其他临时工程	17.66	17.66	0.00
		101040 1	交通疏导工程	17.66	17.66	0.00
11 0			专项费用	42.77	42.29	-0.47
	1100 1		施工场地建设费	31.55	31.22	-0.33
	1100 2		安全生产费	11.21	11.07	-0.14
			第二部分 土地使用及拆迁补偿 费	0.00	0.00	0.00

			第三部分 工程建设其他费用	72.68	78.52	5.84
30			建设项目管理费	51.45	56.57	5.12
	3010		建设单位（业主）管理费	26.52	29.99	3.46
	3010		工程监理费	16.83	18.59	1.76
	3010		设计文件审查费	0.51	0.50	-0.01
	3010		竣（交）工验收试验检测费	7.59	7.49	-0.10
30			建设项目前期工作费	18.28	19.03	0.75
30			工程保险费	2.95	2.92	-0.03
			第四部分 预备费	41.57	41.38	-0.18
40			基本预备费	41.57	41.38	-0.18
			第一至四部分合计	872.90	869.05	-3.85
			公路基本造价	872.90	869.05	-3.85