

# 梅州市梅县区省道 S224 线 K46+971~K70+781 段公路安全提升工程方案 设计概算审查表

表一：项目造价对比表

| 项   | 目      | 节             | 工程或费用名称            | 方案设计   | 咨询     | 增（+）<br>减（-）<br>（万元） |
|-----|--------|---------------|--------------------|--------|--------|----------------------|
|     |        |               |                    | 概算（万元） | 概算（万元） |                      |
|     |        |               | 第一部分 建筑安装工程费       | 711.05 | 726.41 | 15.36                |
| 101 |        |               | 临时工程               | 32.70  | 33.31  | 0.61                 |
|     | GD1004 |               | 其他临时工程             | 32.70  | 33.31  | 0.61                 |
|     |        | GD1010<br>402 | 拌和及预制场设施安拆         | 13.79  | 14.32  | 0.53                 |
|     |        | GD1010<br>401 | 临时供电及电信设施          | 18.91  | 19.00  | 0.09                 |
| 107 |        |               | 交通工程及沿线设施          | 639.96 | 654.33 | 14.37                |
|     | 10701  |               | 交通安全设施             | 639.96 | 654.33 | 14.37                |
|     |        | GD1070<br>101 | 主线安全设施             | 639.96 | 654.33 | 14.37                |
| 110 |        |               | 专项费用               | 38.38  | 38.76  | 0.38                 |
|     | 11001  |               | 施工场地建设费            | 27.88  | 28.03  | 0.15                 |
|     | 11002  |               | 安全生产费              | 10.51  | 10.74  | 0.23                 |
|     |        |               | 第二部分 土地使用及拆迁补偿费    | 0.00   | 0.00   | 0.00                 |
|     |        |               | 第三部分 工程建设其他费用      | 78.70  | 79.14  | 0.44                 |
| 301 |        |               | 建设项目管理费            | 59.06  | 59.33  | 0.27                 |
|     | 30101  |               | 建设单位（业主）管理费        | 26.82  | 26.98  | 0.15                 |
|     | 30102  |               | 建设项目信息化费           | 3.30   | 3.32   | 0.02                 |
|     | 30103  |               | 工程监理费              | 16.59  | 16.69  | 0.10                 |
|     | 30104  |               | 设计文件审查费            | 0.44   | 0.44   | 0.00                 |
|     | 30105  |               | 竣（交）工验收试验检测费(含后评价) | 11.91  | 11.91  | 0.00                 |

|     |  |  |           |        |        |       |
|-----|--|--|-----------|--------|--------|-------|
| 303 |  |  | 建设项目前期工作费 | 16.79  | 16.90  | 0.11  |
| 308 |  |  | 工程保险费     | 2.84   | 2.91   | 0.06  |
|     |  |  | 第四部分 预备费  | 39.49  | 40.28  | 0.79  |
| 401 |  |  | 基本预备费     | 39.49  | 40.28  | 0.79  |
|     |  |  | 第一至四部分合计  | 829.24 | 845.82 | 16.59 |
|     |  |  | 公路基本造价    | 829.24 | 845.82 | 16.59 |